KB-12923/28/2017.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött
egyrészről 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth tér 1., adószáma: 15735832-2-43, bankszámla-száma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008 - 01510331 – 00100003 sz. költségvetési számla), képviseli Szabados Ákos polgármester mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről 
[bookmark: _Hlk482346499][bookmark: _Hlk482345899]H + D Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1204 Budapest, Kapitánypuszta 162., adószáma: 14740510-2-43, bankszámlaszáma: 10300002-10455705-49020011, cégjegyzékszáma: 01-09-917585), képviseli Tószegi Lajos mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények:
Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy a Megrendelő jelen szerződés megkötését megelőzően KB-       12923/2017. szám alatt közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján. Az eljárásban a Vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, ezért a Szerződő Felek az alábbi szerződést kötik: 

1. A szerződés tárgya
[bookmark: _Hlk482346279]1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja – Megrendelő előzményekben hivatkozott eljárásában megküldött ajánlati felhívásának és kapcsolódó dokumentációjának, valamint Vállalkozó 2017. év május hó 2. napján kelt ajánlatának megfelelően zöldfelületek és járdák rekonstrukcióját a XX. kerület, Topánka utca Török Flóris u. – Széchenyi utca közötti szakaszon (1. rész).

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, feltárta, és az előzményekben hivatkozott eljárásban ajánlatát a megfelelő körültekintéssel, az esetleges építést zavaró közlekedési, természeti, társadalmi és technikai körülmények figyelembevételével, a tőle elvárható gondossággal tette meg. 

1.3 Megrendelő kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez építési engedély nem szükséges, a munkát a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre dokumentumok, költségvetésben foglaltak alapján kéri megvalósítani. 

1.4 Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1. pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, annak elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel és a szükséges engedélyekkel rendelkezik, továbbá Vállalkozó társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá.

2. A szerződés díja és az elszámolás módja
2.1 A szerződés díja a Vállalkozó előzményekben hivatkozott eljárásban benyújtott ajánlatának mellékletét képező árazott költségvetés alapján:
[bookmark: _Hlk482346309]2.1.1 Jelen szerződés egyösszegű vállalkozói díja ÁFA nélkül:	18.910.552,-Ft
2.1.2 A 27 %-os ÁFA összege:					  5.105.849,-Ft
2.1.3 A vállalkozói díj ÁFA-val együtt mindösszesen:	 	24.016.401,-Ft
azaz bruttó Huszonnégymillió-tizenhatezer-négyszázegy forint

2.1.4. A vállalkozási díj a számlán az alábbi bontásban (soronként) szerepeljen:
Beruházási munkák:
Jelen szerződés egyösszegű vállalkozói díja ÁFA nélkül:		 9.922.481,-Ft
A 27 %-os ÁFA összege:						 2.679.070,-Ft
A vállalkozói díj ÁFA-val együtt mindösszesen:	 	              12.601.551,-Ft
azaz bruttó Tizenkettőmillió-hatszázegyezer-ötszázötvenegy forint.

Felújítási munkák:
Jelen szerződés egyösszegű vállalkozói díja ÁFA nélkül:		8.988.071,-Ft
A 27 %-os ÁFA összege:					              2.426.779,-Ft
A vállalkozói díj ÁFA-val együtt mindösszesen:	            	            11.414.850,-Ft
azaz bruttó Tizenegymillió-négyszáztizennégyezer-nyolcszázötven forint.

[bookmark: _Hlk482346433]2.2.1. Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy az 1.3. pontban rögzítettek szerint a jelen szerződés tárgyát képező munka nem építési engedély köteles, ezért nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított ÁFA fizetésének hatálya alá. 

2.2.2 Szerződő felek egyezően jelentik ki, hogy mindketten belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs olyan jogállása, amely szerint az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottak alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. 

2.2.3. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét a mindenkor hatályos 2003. évi XCII. törvény (Art-törvény), valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) rendelkezéseinek betartására.

2.2.4. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art-törvény 36/A. §-nak hatálya alá esik, ezért Megrendelőnek és Vállalkozónak az alvállalkozói részére történő kifizetéseknél az ott írtak szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra is, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat, vagy annak bármely részét a fent meghatározott jogszabályhely alapján csak abban az esetben fizetheti ki a Vállalkozó részére, ha a Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

2.3. Az elszámolás módja: Egyösszegű átalányár

2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot, a munkavégzés körülményeit, a munkavégzés helyének adottságait megismerte, és az a Vállalkozó ajánlatában szereplő árajánlat alapján került meghatározásra és az a teljes munkát, valamint a munka elvégzésével kapcsolatos valamennyi, a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatos költségét, ráfordítását fedezi. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díjért minden olyan munkát el kell végeznie, amely a szerződés tárgyának (1.1. pont) rendeltetésszerű használatához szükséges. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 1.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül semmilyen jogcímen nem jogosult egyéb költségének, díjának, ráfordításának megtérítésére. 

2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszínt megtekintette, a költségvetést és az egyéb dokumentumokat összevetette. Kijelenti, tudomással bír arról, hogy Megrendelő a többletmunkának – a vállalkozói díjon felüli – megfizetésére nem fogad be igényt, mivel az előforduló többletmunka költségkövetkezményeivel Vállalkozónak számolnia kellett. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy az esetleges többletmunkát a 3.2. pontban rögzített határidőn belül köteles elvégezni.

2.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunka (a jelen szerződés 1.1. pontjában, illetve az ajánlati dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel) végzésre csak szerződés (szerződésmódosítás) alapján van lehetőség. 

3. Teljesítési határidő
3.1. A munkaterület átadására a felek által előzetesen egyeztetett időpontban, de legkorábban jelen szerződés hatályba lépését követő munkanapon kerül sor. A munkaterület átvételét követően a Vállalkozó a munkát jogosult megkezdeni. A munkaterület átadásának időpontja a munkanapló megnyitásának időpontja is. 

3.2. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásának napjától számítva 2017. szeptember 30.

3.4. Vállalkozó az 1.1. pontban rögzített munkát a szerződésben rögzített módon a 3.2. pontban rögzített határidőben köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során Vállalkozó haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését. Vállalkozó teljesíti a 3.2. pontban megjelölt határidőt, ha a határnapon az eredményes műszaki átadás befejeződik.

3.5. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

4. Munkaterület biztosítása
4.1. A munkaterület átadásának időpontjáról a Megrendelő írásban köteles értesíteni a Vállalkozót. A munkaterület átadásának időpontjáról a felek egyeztetnek, de a munkaterületet a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti határidőben át kell adni. 

4.2. A felvonulási területek, deponálási területek biztosítása a Vállalkozó feladata. A felvonulási területek, deponálási területek végleges kijelölését a Vállalkozónak a munkanapló megnyitásával egyidejűleg a Megrendelővel jóvá kell hagyatnia. 

4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – jóváhagyások, vélemények, hozzájárulások, engedélyek (pl. közterület-foglalási engedély, munkakezdési engedély, behajtási engedély, stb.) beszerzése a Vállalkozó feladata, amelyet saját költségére végez. 

4.4. A munkaterület átvételétől kezdődően a munkaterület őrzése a Vállalkozó feladata, melyet saját költségén köteles elvégezni. A munkaterületen bekövetkezett esetleges rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet saját költségére köteles elvégezni. 

4.5. A munkaterület elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, amelynek során be kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírásait. A fentiek elmulasztása, illetőleg hiánya miatt, valamint egyéb okra visszavezethető esetlegesen előforduló káreseményekért, valamint a harmadik személynek okozott kárért a Vállalkozó felel. A munkaterület átvételét követően a munkaterületen a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi szabályok megtartása a Vállalkozó kötelezettsége. 

5. A munkavégzésre vonatkozó minőségi és egyéb követelmények
5.1. A Vállalkozó a munkaterület átvételétől kezdődően munkanaplót köteles folyamatosan vezetni. 

5.2. Szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek az munkanaplóban feltüntetni. A munkanaplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az 5.4. pontban megnevezett személyek jogosultak. 

5.3. A Vállalkozó szükség szerint tervezői művezetést biztosít saját költségére. A tervező naplóbejegyzései csak a Megrendelő helyszíni képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. Vállalkozó a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az alvállalkozói naplók bejegyzései, illetőleg a munkanaplóba az alvállalkozó által tett bejegyzések a Megrendelő felé nem joghatályosak.

5.4. A munkanaplóba bejegyzésre jogosult személyek:

5.4.1. Megrendelő helyszíni képviselője: 
Név: Kanyuk Krisztina osztályvezető-helyettes
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1
Telefon: +36/1/421-0669
Fax: +36/1/289-2536
E-mail cím: kanyuk.krisztina@pesterzsebet.hu

5.4.2. Vállalkozó helyszíni képviselője: 
Név: Tószegi Lajos
Cím: 1204 Budapest, Kapitánypuszta 162.
Telefon: +36/70/866-4010
Fax: +36/1/433/2863
Email: hdkft.bp@gmail.com

5.6. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban (rövid úton) értesíteni, amely a munka eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért. 

5.7. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait a műszaki, minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával végrehajtani. A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő technológiát alkalmaz minden esetben. 

5.9. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatai maradéktalan elvégzését követően, a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz. 

5.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. 

5.11. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák (ideértve a Megrendelő tulajdonában, valamint harmadik személy tulajdonában lévő vagyontárgyakat egyaránt) kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles végrehajtani. 

5.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a Vállalkozó által vezetett munkanapló  naponkénti ellenőrzésére. Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, ellenőrizheti, és észrevételeit, kifogásait az ellenőrzéskor azonnal közölheti, valamint a munkanaplóban rögzítheti. Vállalkozó köteles Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni. A hibás teljesítésért a Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. 

6. Az elkészült létesítmény műszaki átadás-átvétele, az építési munkaterület átadása
6.1. Műszaki átadás-átvétel
6.1.1 Vállalkozó a munka elkészítését 3 nappal a munka befejezése előtt naplóbejegyzéssel, e-mailben vagy faxon köteles bejelenteni Megrendelőnek, aki a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást úgy kell lefolytatni, hogy az 1 nap alatt befejezhető legyen.

6.1.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka átadás-átvételi eljárása során igazolnia kell, hogy a munka a jelen szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetlegesen elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően – hiány- és hibamentesen elkészült.  

6.1.3. Az átadás-átvétel időpontjában Vállalkozó köteles biztosítani az eljáráshoz szükséges átadási dokumentációt 2 példányban, amelynek tartalmaznia kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti adatokat, dokumentumokat.

6.1.4. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottakat. 

6.1.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető eredményesen befejezettnek, ha a felek az előírásoknak megfelelően megállapították, hogy Vállalkozó az építési munkát a műszaki terveknek, előírásoknak megfelelően elvégezte, az átadási dokumentációt átadta, az elvégzett munka minőségi és mennyiségi megfelelőségét igazolta, a létesítmény a rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas, és Megrendelő az elkészült létesítmény átvétele mellett döntött. Az építési munkáknak befejezésének határideje után legfeljebb a műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapított, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavításának munkái végezhetők. Az esetleges hibák kijavítását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített időpontig kell elvégezni.

6.1.6. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően, illetve a felmerült és a műszaki átadás-átvételi eljáráson jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően a munka átvételére és a teljesítés igazolás kiállítására Megrendelő képviseletében az alábbi személy jogosult.  
Név: Kanyuk Krisztina                                Beosztás: osztályvezető-helyettes
Elérhetőségek: +36/1/421-0669, kanyuk.krisztina@pesterzsebet.hu

6.1.7. A műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a jelen szerződés mellékletét képező minta szerinti üzembe-helyezési jegyzőkönyvet kell felvenni. Az üzembe-helyezési jegyzőkönyv a Vállalkozó által benyújtott számla kötelező melléklete.

6.2. Építési munkaterület átadása a kivitelezés befejezését követően
6.2.1. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás lefolytatását, a teljesítésigazolás kiállítását, követően átadja a Megrendelőnek az építési munkaterületet.  
6.2.2. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a Vállalkozó köteles az átadás-átvételi dokumentációt (6.1.3. pont szerinti tartalommal) a Megrendelő részére 2 példányban átadni.

7. Pénzügyi megállapodások
7.1 Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés ellenértékét a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12001008 - 01510331 – 00100003 számlaszámú költségvetési számláján biztosítja.

7.2 Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépését követő 5 naptári napon belül írásban jogosult kérni a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, hogy Megrendelő a részére – előlegszámla ellenében – legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű előleget biztosítson részére. Amennyiben a Vállalkozó előlegre igényt tart, úgy az előleg az Ép. Kr. 30. § (1) bekezdésének megfelelően a munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre Vállalkozó előlegszámlája alapján. Az előleg összege a Vállalkozó végszámlájából levonásra kerül.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást Megrendelő kizárólag akkor teljesítheti részére, ha a hivatkozott jogszabályban meghatározott valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti Megrendelő felé. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét, vagy annak egy részét köteles visszatartani. 

7.3 Vállalkozó az 1.1. pontban rögzített munka teljesítése – a befejezett műszaki átadás-átvétel és a szükséges dokumentációk átadása – után jogosult a 2.2.1. pontban meghatározott összegű vállalkozói díjról számlát benyújtani. 

7.4. Vállalkozó a 7.3. pont alapján 1 példányban nyújthat be számlát. Vállalkozó köteles Megrendelő 6.1.6. pont szerinti képviselőjének átadni a szerződésszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyv (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) 1 eredeti példányát, és a számlához csatolandó üzembe-helyezési jegyzőkönyvet. 

7.5. Megrendelő kijelölt kapcsolattartója, valamint a teljesítésigazolást végző személy által előzetesen igazolt, a Vállalkozó által a jogszabályoknak és e szerződésnek megfelelően benyújtott számlát a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10455705-49020011 számú bankszámlájára. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek a vállalkozói díj megfizethetősége érdekében a 2.2.4. pontban meghatározottak szerinti igazolást át kell adnia.

7.6. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó késedelmi kamatként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
8.1. Jótállás és a kötelező alkalmassági idő

8.1.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített valamennyi munkára a törvényben előírt teljes körű jótállást vállal.

8.1.2. Olyan meghibásodás esetén, amely további meghibásodást okozhat, a működést akadályozza, vagy balesetveszélyt jelenthet, Megrendelő értesítésére Vállalkozó azonnal köteles intézkedni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítására. Egyéb meghibásodás esetén Megrendelő értesítésére Vállalkozó a hibát köteles kijavítani 3 munkanapon belül. Az elvégzett munka átadását, illetve átvételét felek a munkanaplóban rögzítik.
 
8.1.3. Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási kötelezettségén túl aláveti magát a „kötelező alkalmassági idő”-re vonatkozó, jogszabályban meghatározott előírásoknak. 

8.2. Kötbérek
8.2.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén – mely a kivitelezés jelen szerződésben meghatározott befejezési határidejétől számítandó – minden késedelmes naptári nap után késedelmi kötbérként a Megrendelő részére a nettó vállalási ár 0,5%-át fizeti meg. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 

8.2.2. Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó vállalja, hogy hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra naptári naponta a Megrendelő részére hibás teljesítési kötbér jogcímén a nettó vállalási ár 0,5%-át fizeti meg. Hibás teljesítésnek minősül a teljesítés akkor, ha a műszaki átadás-átvétel során a felek megállapítják, hogy a teljesítés nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Ezt a tényt a feleknek a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteniük kell. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 

8.2.3. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, a Megrendelő részére a nettó vállalási ár 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet. 
8.2.4. A kötbér összegéről Megrendelő számviteli bizonylatot állít ki. A kötbér összegét Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő által kiállított számviteli bizonylatra, legkésőbb a vállalkozói számla kifizetési napjáig történő megfizetéssel.
  
9. Felelősség
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséért, valamint a munka maradéktalan elvégzéséért felelősséggel tartozik a munka megkezdésétől a birtokbaadás napjáig. 

9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott kárt (ideértve a személyi sérüléseket és a dologi károkat egyaránt) megtéríteni. 

9.3. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásának időpontjában érvényes, teljes körű, az alábbi feltételeknek megfelelő jelen szerződés alapján elvégzendő munkákhoz kapcsolódó felelősségbiztosítással rendelkezik és e biztosítását jelen szerződésből eredő kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig fenntartja, mely biztosítás fennállását igazoló kötvény másolatát jelen szerződés mellékleteként csatol:
· biztosítás kártérítési limitje: 20.000.000 Ft/kár, 10.000.000 Ft/év
· a biztosítás kiterjed
· a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója, illetőleg a nevében vagy érdekében eljáró más személy által okozott,
· szerződésen kívül okozott károkra,
· harmadik személyek személyi sérüléseire,
· dologrongálásból eredő károkra,
· az ezekre visszavezethető más
vagyoni károkra.
· a biztosítás utófedezete (jótállás időszakában bekövetkező károk) terjedjen ki minimálisan 1 év időtartamra.
  
9.4. A károk, melyért Vállalkozó felelősséggel tartozik: a kivitelezési munkák végzése során keletkezett anyagi károk (például az épület(ek)ben keletkezett károk), személyi sérüléses károk, továbbá az építési hibákból keletkező, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és a létesítmény tulajdonosának okozott anyagi és személyi sérüléses károk.

9.5. Megrendelő a Vállalkozó biztosításának fennállását (a díj megfizetésének igazolását), folyamatosságát ellenőrizni jogosult.

9.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tesz eleget maradéktalanul jelen szerződés 9.3. pontjában vállalt kötelezettségeinek, az a szerződés lényeges megszegésének minősül és a szerződésszegés jogkövetkezményeit vonja maga után. 

9.7. A kárveszélyt a Vállalkozó maga viseli
· a saját tulajdonában lévő gépek, szállítóeszközök, szerszámok, berendezések,
· az átadás-átvétel szerződésszerű megtörténtéig az általa teljesített szolgáltatások, valamint
· a szerződéses tevékenysége következtében előálló, harmadik személyeket érintő balesetek körében. 

9.8. Vállalkozó vállalja, hogy a kötvény eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötést követő tizedik napon bemutatja Megrendelőnek. A kötvényt Megrendelő szakértővel megvizsgáltathatja abból a szempontból, hogy az megfelel-e a szerződésben rögzítetteknek. Megrendelő a kötvényt és a díjfizetés folyamatosságát ellenőrizni jogosult.

10. Alvállalkozók
10.1. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során alvállalkozót vegyen igénybe. 

10.2. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, úgy tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át. 

10.3. Alvállalkozó igénybevétele esetére Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy csak a Vállalkozó áll jogviszonyban az alvállalkozókkal és azok tevékenységéért a Megrendelő felé kizárólagosan csak a Vállalkozó felelős. Vállalkozó az általa jogszerűen igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó jogszerűtlen igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

10.2.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatához kötve van, alvállalkozóit az ajánlatában meghatározott körben, mértékben és módon vehet igénybe és a munkák egyes részeit sem adhatja alvállalkozásba az ajánlattól eltérő módon, illetőleg feltételek mellett. 

10.2.4. Amennyiben a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő a Vállalkozó írásos jelzésére más szervezet alvállalkozóként történő közreműködéséhez is hozzájárulhat. Vállalkozó által igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell felelnie a Kbt.- ben, valamint a Megrendelő előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárásában megjelölt alkalmassági és összeférhetetlenségi feltételeknek és nem állhat a kizáró okok hatálya alatt.


10.2.5. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a 10.2.4. pontban meghatározottaktól eltérő alvállalkozót vesz igénybe, úgy erről az alvállalkozó igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja a Megrendelőt. Megrendelő jogosult az alvállalkozó személye ellen kifogást emelni, amennyiben az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem felel meg a 10.2.4. pontban meghatározott követelményeknek. 

11. Szerződésszegés és következményei
11.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, ha 
· késedelmesen teljesít,
· hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munka minősége nem felel meg a teljesítéskor a törvényben vagy jelen szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét,
· nem teljesít,
· jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

11.2. Amennyiben a munka végzése során a körülmények arra engedik Megrendelőt következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, akkor a Megrendelő képviselője útján a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő, műszakilag alátámasztott határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. Vállalkozó a felelősség alól nem mentesülhet azon az alapon, hogy az általa felhasznált anyag hibás, illetve, hogy Megrendelő képviselője  az anyagot nem minősítette beépítésre alkalmatlannak.

11.3. Megrendelő a szerződésszegésből eredő, jogszabályban, illetve fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére gyakorolhatja. Abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, nem gazdaságosan használhatók, úgy a Megrendelő fentiekben meghatározott jogait az egész szerződésre nézve gyakorolhatja. 

11.4. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy bíróság által jogerősen elrendelt csődeljárás alá, illetve felszámolási eljárás alá kerül. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 naptári napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszegést is elkövetett, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesítheti. 

11.5. Mentesül az érintett szerződő fél a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, illetve kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. 

11.6. Nem mentesülnek a Szerződő Felek a nem teljesítés, vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményre vezethető vissza, azonban e körülmények a teljesítést nem hiúsították meg, csupán akadályozták vagy megnehezítették azt.

11.7. Vállalkozó vállalja, hogy szerződésszegés esetén jelen szerződés 8.2. pontjában meghatározott kötbéreket fizeti Megrendelő számára. A Megrendelő fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kárának, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is. 

11.8. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződéstől történő elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott póthatáridőn belül. Ebben az esetben Megrendelő jogosult a 8.2.3. pont szerinti meghiúsulási kötbérre, illetve ezt meghaladó kára megtérítésére is. 

12. Lehetetlenülés
12.1. Vállalkozó nem sújtható kötbérrel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, vagy hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős (vis maior). 

12.2. Vis maior eseménynek tekintik a felek azokat a körülményeket, amelyek a Megrendelő és a Vállalkozó akaratán kívül következnek be, nekik nem felróható és általuk el nem hárítható. Ilyen esetek lehetnek például a sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.  

12.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak és kizárólag akkor hivatkozhat, ha írásban (ajánlott levélben, faxon, e-mail útján) értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartalmáról.

12.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vis maior esemény a teljesítést nem lehetetleníti el véglegesen, illetve nem hiúsítja meg, jelen szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartalmával meghosszabbodnak. Kivételt képez az az eset, ha a felek a vis maior esemény jellegére tekintettel másképpen állapodnak meg. 

13. Szerződés módosítása
13.1. Szerződő Felek egyezően veszik tudomásul, hogy jelen szerződés bárminemű módosítása csak írásban és a felek közös megegyezésével lehetséges.
Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést kizárólag a Kbt.141. §-ában meghatározottak figyelembevételével módosíthatják. 

14. Egyéb megállapodások
14.1. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, és a tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit köteles betartani. 

14.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján elvégzett munka során keletkezett hulladék elszállítására a Vállalkozó köteles. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során keletkezett építési törmeléket köteles elszállítani, és az elszállított építési törmelékkel köteles elszámolni. Az elszállított építési törmelék mennyiségét Vállalkozó köteles a munkanaplóban is rögzíteni. 

14.3. Vállalkozó köteles az alábbi környezetvédelmi előírások betartására, betartatására: 
· a munkafolyamat során olyan technológiát és munkakörülményeket alkalmaz, amely minimalizálja a hulladékképződést és a káros környezeti hatásokat,
· a képződött hulladékok szakszerű és szelektív gyűjtését a munkaterületen biztosítja és rendelkezik olyan alvállalkozói szerződéssel, amelyek a hulladékok átvételét, elhelyezését a jogszabályi előírások szerint biztosítják,

14.4. Vállalkozó vállalja, hogy 
· a munkálatok végzése során úgy jár el, hogy a munkavégzés felesleges levegőszennyezéssel, porszennyezéssel és zajszennyezéssel ne járjon,
· a talaj és a vizek szennyezését megelőzi, az azokkal kapcsolatos preventív feladatokat ellátja,
· munkafolyamatait úgy végzi, hogy az alábbi környezetvédelmi előírások érvényesüljenek:
· a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet,
· a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
· az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII.8.) Korm. rendelet,
· a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. 

14.5. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

14.6. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 14.7. pont szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

14.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltak alapján jogosult és köteles jelen szerződést felmondani- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
· a Vállalkozó szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel, illetve
· a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.  

15. Záró rendelkezések
15.1. Jelen szerződést Szerződő Felek határozott időtartamra kötik, jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott időpontig. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

15.2. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre.

15.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés során ALKALMAZ környezetvédelmi intézkedéseket (anyag-és energiafelhasználás csökkenése, vagy a szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése, vagy a hulladék-keletkezés csökkenése, vagy a hulladék-újrahasznosítás javulása) az ajánlatához csatolt környezetvédelmi szabályzat valamint a környezetvédelmi követelmények figyelembevételére tett szakmai ajánlatra figyelemmel (értékelési szempont).

15.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak, továbbá a jelen szerződés előzményeként említett eljárás ajánlattételi/eljárást megindító felhívását, dokumentációját és a Vállalkozó által tett nyertes ajánlatot.

15.5. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat, nézeteltéréseiket elsődlegesen kötetlen tárgyalások útján rendezik, ennek sikertelensége esetén az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat. 

15.6. Jelen szerződés kilenc oldalon, öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet felek értelmezés és elolvasás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.
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