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ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK – MÁRTÍROK ÚTJA







   Szerződés száma:   KB-22884/24/2012.       
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth tér 1., adószáma: 15735832-2-43, bankszámla-száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15520009 sz. költségvetési számla ), képviseli: Szabados Ákos polgármester mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő), és a H + D Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta 162., adószáma: 14740510-2-43, bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-10455705-49020011, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-917585) képviseli: Tószegi Lajos igazgatósági tag, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

1.1 A Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja Budapest Főváros XX. ker.
Mártírok útja (Kulcsár u. – Szabadka u. között)
373 folyóméter hosszú szakasza útfelújítási munkáinak és a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezetés munkáinak kivitelezését Megrendelő 2012. június 27. napján kiküldött ajánlattételi felhívásával és dokumentációjával, valamint Vállalkozó 2012. július 09. napján kelt ajánlatával és 2012. július 13. napján kelt II.számú módosított ajánlati nyilatkozatával mindenben megegyezően.

1.2
Vállalkozó elismeri, hogy Megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához a szükséges 2 példány tervdokumentációt átadta Vállalkozónak.

Megrendelő kijelenti, hogy a munkák elvégzéséhez építési engedély nem szükséges.
1.3 
Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1 pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, és hogy az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 39.§ (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett.

1.4
Vállalkozó kijelenti, hogy társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá.

1.5  
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó kötve van az ajánlatához, azaz jelen szerződés megkötésekor az ajánlat tartalmi elemei még a Megrendelő hozzájárulásával sem módosíthatók.

1.6
A munkaterületet Megrendelő legkorábban 2012. augusztus 15-én adja át Vállalkozónak. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát folyamatosan végezni. 

2. A szerződés díja és az elszámolás módja:

2.1
A szerződés díja:

19 590 000  Ft  + ÁFA,


                   azaz: Tizenkilencmillió-ötszázkilencvenezer forint + áfa.

2.2
Szerződő felek kijelentik, hogy a 2.1. pontban feltüntetett vállalkozói díjnak magába kell foglalnia mindazon díjakat és költségeket, melyeket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdése előír.
2.3
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét a mindenkor hatályos 2003. évi XCII. törvény (Art-törvény), valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) rendelkezéseinek betartására. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art-törvény 36/A. §-nak hatálya alá esik, ezért Megrendelőnek és Vállalkozónak eszerint kell eljárnia.

2.4  Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületeket minden esetben megtekinti, a feladatot a               

Hivatal közreműködőjével egyeztetve végzi. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díjért minden olyan munkát el kell végeznie, amely szerződés tárgyának (1.1 pont) rendeltetésszerű használatához szükséges. 

2.5 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetőleg számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdésének k) pontja szerinti feltételnek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vállalkozó kijelenti, a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3. Többletmunka, pótmunka:

3.1
Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszínt megtekintette, a műszaki terveket, a költségvetést és az egyéb dokumentumokat összevetette. Kijelenti, tudomással bír arról, hogy Megrendelő a többletmunkának - az átalányáras vállalkozói díjon felüli - megfizetésére nem fogad be igényt, mivel az előforduló többletmunka költségkövetkezményeivel számolnia kellett. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a többletmunkát a 4.2 pontban rögzített határidőn belül köteles elvégezni.
3.2
Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy pótmunka elvégeztetését és Megrendelő részéről történő elismerését kizárólag akkor kezdeményezheti, ha a pótmunka a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges. Ezen esetben - amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény feltételei fennállnak - jelen szerződés módosítására kerül sor.  

3.3      Vállalkozó tudomásul veszi, hogy - jelen szerződés egyidejű módosítása mellett - a 3.2. pont szerint, a szerződés módosításának aláírása után végezhet pótmunkát.

3.4
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.2. pontban leírt pótmunka kezdeményezése esetén a kezdeményezés építési naplóban történő rögzítésén túl köteles a kezdeményezésről egyidejűleg Megrendelőt fax útján tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elvégeztetésre javasolt munka leírását, indokát és becsült költségét.

3.5
A pótmunka elrendelésével kapcsolatos szerződésmódosítás lehetőségéről Megrendelő a tájékoztató levél kézhezvételétől számítva két munkanapon belül dönt.

3.6
Felek megállapodnak abban, hogy a 3.2 pontban leírt pótmunka elszámolása a Vállalkozó ajánlatában rögzített egységárakon, tételes felmérés alapján történik. 

4. Teljesítési határidő:

4.1  Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra kötik.
4.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést a 2012. augusztus 15-től 2012. október 15-ig terjedő időtartamban kell elvégezni.
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének határideje: a készre jelentést követően a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjától, mint első naptól számított 8 naptári nap. 

4.3  Határidőre teljesít Vállalkozó, ha az építési munkát mennyiségi hiány és minőségi kifogás nélkül befejezte, a munkaterületről levonult, az elkészült mű megfelel a jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban, a hatósági határozatban, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, és a jelen szerződésben előírtaknak, továbbá ha az átadási dokumentációt a 11.2 pont szerint átadta és a 4.2 pontban rögzített határnapig a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződik.

4.4  A 4.2 pontban rögzített határidő túllépése esetén Vállalkozó napi 100.000,-Ft,  azaz napi Egyszázezer forint kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek. A kötbér összegéről Megrendelő állít ki számviteli bizonylatot. A kötbér összegét Vállalkozó a Megrendelő által kiállított számviteli bizonylatra, legkésőbb a vállalkozói számla kifizetése időpontjáig történő átutalással köteles megfizetni.

4.5  Szerződő Felek leszögezik, amennyiben a 4.2 pontban megjelölt határidőt Vállalkozó bizonyítottan azért nem tudja tartani, mert azt az időjárási tényezők (pl: hóvihar, jégeső), vis maior nem teszik lehetővé, úgy a kivitelezési határidő kötbérmentesen annyi nappal meghosszabbodik, ahány napon Vállalkozó bizonyítottan az időjárási körülmények miatt nem tudott munkavégzést folytatni. 

4.6  Vállalkozó a 4.2 pontban megjelölt határidő előtt is befejezheti a munkát, illetve a 4.2 pontban megjelölt határidő előtt is befejezhetik felek a műszaki átadás-átvételi eljárást.

5. Pénzügyi megállapodások:
5.1
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás ellenértékét az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. által kezelt 11784009-15520009 költségvetési számláján biztosította.

5.2  Megrendelő előleget nem folyósít.

5.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy rész-számla benyújtására nincs lehetőség.

5.4 Felek kijelentik, hogy a Ptk. 685. § c) pontja alá tartozó szervezetek, így a késedelmi kamatra vonatkozó szabályok alkalmazásának tekintetében a Ptk. 301/A §-a szerint kell eljárni.

6. Felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok:

6.1
Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés alapján elvégzendő munkákkal kapcsolatosan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, az alábbiak szerint:

6.1.1
Vállalkozónak olyan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely folyamatosan kiterjed azon tevékenységére, amelyért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik, a 6.1.2 pontban részletezett, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és az út tulajdonosának, azaz Megrendelőnek okozott esetleges károkért.

6.1.2
A károk, melyért Vállalkozó felelősséggel tartozik: a kivitelezési és a javítási munkák végzése során keletkezett anyagi károk (például az út mellett lévő lakóépület(ek)ben keletkezett károk), személyi sérüléses károk, továbbá az építési hibákból keletkező, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és az út tulajdonosának, azaz Megrendelőnek okozott anyagi és személyi sérüléses károk.

6.1.3
A felelősségbiztosításnak a kivitelezési időszakra és a garanciális időszakra kell kiterjednie.

6.1.4
A felelősségbiztosításnak legalább 10.000.000,- Ft/kár, és 10.000.000,- Ft/év  értékűnek kell lennie.

6.1.5
Vállalkozó a kötvény eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötést követő napon bemutatja Megrendelőnek. A kötvényt Megrendelő szakértővel megvizsgáltathatja abból a szempontból, hogy az megfelel-e a szerződésben rögzítetteknek.

6.2  Megrendelő a kötvényt és a díjfizetés folyamatosságát ellenőrizni jogosult.

6.3 Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi azt, ha nem teljesíti a 6.1-6.2 pontjaiban leírtakat, akkor szerződésszegést követ el, és vállalni köteles a szerződésszegés minden következményét.

7. Fizetés módja:

Vállalkozó a számlát az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, leghamarabb 2012. október 10-én nyújthatja be, 1 példányban, melyet Megrendelő a számla kézhezvétele után 30 napos átutalási határidővel egyenlít ki.

8. Felek együttműködése, a munkavégzés menete:

8.1
Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben együttműködnek. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.

8.1.1
Megrendelő közreműködője és műszaki ellenőre:

Név: Lászik Attila osztályvezető (közreműködő); Takács Rezső (építési műszaki ellenőr) / 

Cím: Bp. Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala        Városfejlesztési Osztály 1201 Budapest, Kossuth tér1.

Telefon:              Lászik Attila
(1) 421-0669 1361-es mellék


Takács Rezső
(1)-289-2535 1351-es mellék

Fax (Közreműködő és műszaki ellenőr esetén is): 

  (1)-289-2536

8.1.2
Vállalkozó közreműködője:



Név: Tószegi Lajos



Cím: 1204 Budapest, Kapitánypuszta 162.



Telefon: 06 70/866-4010

Telefax:1/433-2864

Email: hdkft.bp@gmail.com


Felelős műszaki vezető: Csák István András (MV-KÉ/A-01-54739)
8.2 Megrendelőt terheli a Vállalkozó által végzett munka ellenőrzése, a munkaterületen a helyi koordináció biztosítása, a Vállalkozó értesítésére az esetleges problémák kezelése, az elvégzett munka megvizsgálása, a hiányok, hibák, jegyzőkönyvben való rögzítése.

8.3  Vállalkozót terheli a munkavédelmi és tűzrendészeti felelősség, a biztonsági rendszabályok betartása és betartatása, a  munka elvégzésének bejelentése, átadási dokumentáció készítése.

8.4
Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, és a naplót a munkavégzés ideje alatt a munka helyszínén tartani. A naplót Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen, legalább 8 naponként ellenőrzi, továbbá a naplóba bejegyzést tehet. Vállalkozó köteles Megrendelő közreműködője számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.

8.5 Vállalkozót értesítési kötelezettség terheli, mely alapján köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely vállalása teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

8.6  Megrendelő köteles a munkát legalább 8 naponként ellenőrizni, a teljesítést ellenőrizni és igazolni, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját kitűzni, az elvégzett munkát megvizsgálni, az eljárásról jegyzőkönyvet készíteni, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását jegyzőkönyvben rögzíteni.

8.7  Vállalkozó kötelezettségei a munkavégzés során:

8.7.1
Vállalkozónak be kell tartania az egyes anyagok alkalmazására és az egyes munkafolyamatokra vonatkozó technológiai előírásokat, és az egyes építményekre vonatkozó műszaki előírásokban leírtakat.

Vállalkozó az elvégzett munka megfelelő minőségéért szavatossággal tartozik.

8.7.2
Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát folyamatosan végezni.

8.7.3
A munkahely szükségszerű elkerítéséről, elzárásáról, figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a munkahely őrzéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia.

8.7.4
Vállalkozó köteles a munkát úgy végezni, hogy tevékenységével a lehető legkisebb mértékben zavarja a lakosságot, és a környező épületek (épületrészek) működését.

8.7.5
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka elvégzéséhez szükséges esetleges szolgáltatói engedélyekről, egyeztetésekről együttesen, a Megrendelő közreműködésével gondoskodnak.

8.7.6  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kiviteli munkák elvégzéséhez a Megrendelő semminemű szolgáltatást (pl: áramvételezés lehetősége stb.) nem biztosít.

8.7.7
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkaidőn túli munkavégzésért külön díjazásra nem tarthat igényt.

8.7.8
A munkák ideje alatt Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a munkával nem érintett területek megvédésére, továbbá köteles a munkavégzéséből eredő minden kárt maradéktalanul, a befejezési határidőre elhárítani és kijavítani.

8.7.9
A kivitelezési munkák idején az utcába történő ki- és behajtás korlátozásának időtartama alatt a lakossági háztartási hulladék elszállíttatásáról Vállalkozónak kell gondoskodnia.
8.7.10  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során keletkezett építési törmeléket köteles elszállítani, és az elszállított építési törmelékkel köteles elszámolni. Az elszállított építési törmelék mennyiségét Vállalkozó köteles az építési naplóban is rögzíteni. 

9. Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, káresemény-megelőzés, jogkövetkezmények:

9.1
Vállalkozó az 1.1 pontban rögzített munkát a szerződésben rögzített módon a 4.2 pontban rögzített határidőben köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során Vállalkozó haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését.

9.2
Szerződő felek leszögezik, Vállalkozónak beépíteni csak megfelelőség-igazolással rendelkező, építési célra alkalmas terméket szabad.

9.3 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.

9.4 A Megrendelő az 1.1 pontban meghatározott út felújítását munkaidőben bármikor ellenőrizheti, és kifogásait az ellenőrzéskor azonnal közli. A hibás teljesítésért a Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. 

9.5 A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés esetén (kivéve: vis maior esetét) a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.6. A vis maior esete:

9.6.1. Vállalkozó nem sújtható kötbérrel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.

9.6.2.
Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, neki fel nem róható, és általa el nem hárítható. Ilyen esetek lehetnek pl.: időjárási tényezők, sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány. A vis maiornak közvetlen összefüggésbe kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

9.6.3 A Vállalkozó köteles törekedni arra, hogy a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról a lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Megrendelőt.

9.6.4
A szerződő felek elismerik, hogy a szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

9.7  Vállalkozó a műszaki tervnek megfelelően felújított út hibájáért kártérítéssel tartozik, ha a Megrendelőtől kapott tervek hibáját felismerhette, a Megrendelőt azonban nem tájékoztatta.
9.8 Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igénye elvesztését.

10. A szerződés megszűnésének esete, hibás teljesülés:
10.1
Amennyiben a munka végzése során a körülmények arra engedik Megrendelőt következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, akkor a Megrendelő műszaki ellenőre útján a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő, műszakilag alátámasztott határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

10.2. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra az alábbi esetekben kerülhet sor:

10.2.1. Abban az esetben, ha Vállalkozó a munkát a 4.2 pontban megjelölt határidőre indokolatlanul nem teljesíti, vagy késedelmes teljesítését megfelelően nem indokolja,  Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

10.2 .2 Azonnali hatályú felmondásra okot adó súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító magatartásával idézi elő a felmondásra okot adó tényt.

10.3 Megrendelő jogosult és egyben köteles is a Kbt. előírásai szerint jelen szerződést felmondani, ha:

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

10.4  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így a szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés esetén (kivéve: vis maior esetét) is - az 1959. évi IV. törvény (Ptk.)  vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11. Teljesítés, átadás-átvétel:

11.1
A Vállalkozó a munka elvégzését a befejezés napján bejelenti Megrendelőnek, aki kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését a 4.2  pontban leírtak szerint.

11.2
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjában Vállalkozó köteles átadni Megrendelőnek az átadás-átvételhez, a használatbavételhez és a forgalomba helyezéshez szükséges, érdekkörébe tartozó dokumentumokat 2 példányban. 

Így különösen: a kivitelezői nyilatkozatot, a megvalósulási terveket, a beépített anyagokra vonatkozó műbizonylatokat, az építés közbeni ellenőrzések műbizonylatait, jegyzőkönyveit, az elkészült mű megfelelőségét igazoló műbizonylatokat, jegyzőkönyveket, és a szakhatóságok, közműszolgáltatók építés közbeni ellenőrzéseiről szóló jegyzőkönyvek másolatát, megvalósulási tervet, végleges forgalomtechnikai tervet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-a szerinti egyéb iratokat, a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges egyéb „kivitelezői” iratokat, és minden olyan okmányt, ami elősegíti az átadás lefolytatását. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy Vállalkozó fenti dokumentumokat Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

11.3
Vállalkozó a számlát csak az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, leghamarabb 2012. október 10-én nyújthatja be.

12. Egyéb megállapodások:
12.1
Vállalkozó kijelenti, hogy betartja a kötelező alkalmassági időket szabályozó 12/1988. (XII. 27.) ÉVM - IpM - KM- MÉM - KVM együttes rendelet előírásait.
12.2
A kötelező alkalmassági idők alatt történt meghibásodások esetén Vállalkozó a hibák kijavítására köteles határidőt felajánlani.

12.3
Vállalkozónak be kell tartania az egyes anyagok alkalmazására és az egyes munkafolyamatokra vonatkozó technológiai előírásokat, és az egyes építményekre vonatkozó műszaki előírásokban leírtakat. Vállalkozó az elvégzett munka megfelelő minőségéért szavatossággal tartozik. Megrendelő az elvégzett munkákra 12 hónap jótállási időtartamot határozott meg. 

Szerződő felek kijelentik, hogy a minőségvédelemmel kapcsolatos szavatossági és jótállási kérdésekben a Ptk.-ban és a mindenkor hatályban lévő vonatkozó jogszabály(ok)ban foglaltakat kell alkalmazni. 

12.4
Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy Megrendelő és közreműködője a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a nem megfelelő anyag beépítését megtilthatja. 

12.5
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítés esetén a szerződésben rögzítettek és a mindenkor hatályos, többször módosított 1959. évi IV. tv. (Ptk.) szerint felelősséggel tartozik. Vállalkozó a felelősség alól nem mentesülhet azon az alapon, hogy az általa felhasznált anyag hibás, illetve, hogy Megrendelő műszaki ellenőre az anyagot nem minősítette beépítésre alkalmatlannak. Amennyiben a munka végzése során a körülmények arra engedik Megrendelőt következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, akkor a Megrendelő műszaki ellenőre útján a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő, műszakilag alátámasztott határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

12.6
Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a Fővárosi Közgyűlés 34/2008. (VII. 15.) számú rendeletének a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályaira vonatkozó előírásait.
12.7
A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a munkahely őrzéséről, a munkavédelmi, egészségvédelmi (különös tekintettel mobil WC felállítása) és tűzvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozónak kell gondoskodnia. Be kell tartania a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait. Az építés közbeni forgalomkorlátozást a jóváhagyott tervnek megfelelően kell végrehajtania.

12.8
Vállalkozónak a szerződéskötést követően meg kell kérnie a munkakezdési útkezelői hozzájárulást Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán (félemelet 53. iroda).
12.9
A munkakezdést Vállalkozónak legkésőbb a munkakezdés előtt legalább 3 nappal be kell jelentenie a közműszolgáltatóknak, a Mentőknek, a Tűzoltóságnak, a Rendőrségnek, és a FŐVINFORM-nak, valamint az FCSM ZRt.-nek.
12.10
A munkálatok megkezdéséről, a munkanapok munkarendjéről, az utcába, illetve a telkekre történő ki- és behajtás korlátozásáról, az egyéb korlátozásokról, valamint annak időtartamáról a lakosságot a korlátozás előtt 5 nappal Vállalkozónak írásban értesítenie kell.

A forgalmi rend változásáról a lakosságot a változás előtt 5 nappal Vállalkozónak írásban értesítenie kell.

12.11
A kivitelezés során Vállalkozónak a jelen szerződésben említett jogszabályokon kívül még az alábbi jogszabályokat kell betartani: 

A tervdokumentációban - különösen a „Műszaki leírás” című fejezetben - leírtak és az ott hivatkozott jogszabályok, továbbá a 93/2012. (V.10.) Korm.rend., a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet, a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, az 1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, ÚT 2-1.202:2005 Útügyi Műszaki Előírás, 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelete, 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet, 191/2009. (IX.15.) Korm.rend., 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet.
13. Záró rendelkezések:

13.1  A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli aláírásával jön létre.

13.2  Felek megállapodnak, hogy esetleges vitákat békés úton - peres út mellőzésével -igyekeznek rendezni. 

13.3  Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az esetleges jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követik és abból adódó kötelezettségeiket teljesítik. 

13.4   A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) szerint kell eljárni. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés esetleges módosítása és teljesítése során a Ptk. és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozó §-ai szerint járnak el, melyek tartalmát kölcsönösen ismerik.

13.5
Jelen szerződés – amennyiben a módosítás feltételei fennállnak – csak írásban, mindkét fél által aláírt módon módosítható. E jogkörben jognyilatkozatot a Megrendelő részéről Szabados Ákos Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának polgármestere, mint ajánlatkérő, távolléte esetén a helyettesítésével megbízott személy, míg Vállalkozó részéről Tószegi Lajos igazgatósági tag, távolléte esetén az aktuális felhatalmazással bíró személy tehet.

13.6 A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja, Vállalkozónak az eljárásban adott ajánlata, valamint az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra).

13.7 Jelen szerződés  9 oldalon, Hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Jelen szerződés melléklete: 1. sz.: Vállalkozó II. számú módosított ajánlati nyilatkozata, azaz a tárgyaláson kialakított végleges ajánlati ára

Budapest, 2012. július 26.
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